

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	174,384.64	1.3056	227,676.58	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			227,676.58	
	สรุปปรับลดราคาเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			227,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				


***หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจาก สบง.พาณิชย์ จ.ขอนแก่น เดือน เมษายน 2564 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ราคา 28.53 บาท ต่อลิตร วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.


ประธานฯ
(นายประสิทธิ์ แผล่ป้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


กรรมการฯ
(นายบัณฑิต นุริมาต)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


กรรมการฯ
(นายรัฐพงษ์ ภูเกศพิมพ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	174,384.64	1.3056	227,676.58	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			227,676.58	
	สรุปปรับลดราคาเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			227,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

***หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจาก สนง.พาณิชย์ จ.ขอนแก่น เดือน เมษายน 2564 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ราคา 28.53 บาท ต่อลิตร วันที่ 9 มิถุนายน 2564


ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.

 ประมาณราคา

(นายรัฐพงษ์ ภูเกตุพิมพ์)

นายช่างโยธา

 เห็นชอบ

(นายประสิทธิ์ เหล่าป๋อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ เหล่าป๋อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

 อนุมัติ

(นายประกฤษญ วรณศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปริมาณงานก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

[illegible]

***หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจาก หนังสือจ.ขอนแก่น เดือน เมษายน 2564 ราคาจำหน่ายเฉลี่ย B7 ราคา 28.53 บาท ต่อคิวร วนที่ 9 มิถุนายน 2564

.....

(มหาวิทยาลัยสุโขทัย)

นายช่างโยธา

.....เห็นชอบ

(นายประสิทธิ์ เหลือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาว.....ตรางตอบ

(นายประสิทธิ์ เหล่าป้อง)

ปลัด อบต.รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

๓๖.....อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ วรณศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล