

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	276,057.23	1.3056	360,420.32	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			360,420.32	
	สรุปปรับลดราคาเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			360,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

***หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจาก สنج.พานิชย์ จ.ขอนแก่น เดือน พฤษภาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ราคา 29.03 บาท ต่อลิตร วันที่ 14 มิถุนายน 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานฯ
(นายประสิทธิ์ แผล่ป่อง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....กรรมการฯ
(นายบัณฑิต นุริมาตร)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

.....กรรมการฯ
(นายรัฐพงษ์ ภูเกิดพิมพ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	276,057.23	1.3056	360,420.32	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			360,420.32	
	สรุปปรับลดราคาเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			360,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

***หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจาก สนง.พาณิชย์ จ.ขอนแก่น เดือน พฤษภาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ราคา 29.03 บาท ต่อลิตร วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.

 ประมาณราคา

(นายณัฐพงษ์ กุเกิดพิมพ์)

นางช่างโยธา



.....ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ เหล่ป๋อง)

ปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

 เห็นชอบ

(นายประสิทธิ์ เหล่ป๋อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 อนุมัติ

(นายประภัศราญ วรรณศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล