



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก กองช่าง

ที่/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกরণพื้นถนนขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เส้นทางแม่เหลื่อม เข้มพิระ ถึง นานายฮวด ปัดทุม บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติตามโครงการยกরণพื้นถนนขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เส้นทางแม่เหลื่อม เข้มพิระ ถึง นานายฮวด ปัดทุม บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก โดยลงดินถมเกลี่ยปรับเรียบ ถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เกรดเกลี่ยเรียบ (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๓๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท

และตามมติที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วยงานกองช่าง) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ได้อนุมัติกันเงินโครงการยกরণพื้นถนนขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เส้นทางแม่เหลื่อม เข้มพิระ ถึง นานายฮวด ปัดทุม บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก โดยลงดินถมเกลี่ยปรับเรียบ ถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เกรดเกลี่ยเรียบ (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๓๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

เนื่องจาก เส้นทางแม่เหลื่อม เข้มพิระ ถึง นานายฮวด ปัดทุม บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก เป็นถนนที่ชาวบ้าน และบุคคลทั่วไปใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนดิน หลุมร่องลึกและมีน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกหนัก ทำให้ประชาชนที่สัญจร ไป-มา ลำบากและได้รับความเดือดร้อนมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น การเดินทางสัญจรของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถาวรและยั่งยืน กองช่างจึงขออนุมัติจ้างเหมาโครงการยกরণพื้นถนนขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เส้นทางแม่เหลื่อม เข้มพิระ ถึง นานายฮวด ปัดทุม บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์การประมาณราคากลางได้มีการปรับค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ทำให้ราคากลางลดลง จึงขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากเดิมงบประมาณตั้งไว้ ๓๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท ขอเปลี่ยนเป็น งบประมาณราคากลาง ๓๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติตามโครงการยกরণที่ดินถนนขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เส้นนาแม่เหลียมเห้มพระ ถึง นานายฮวด ปัดทุม บ้าน ภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก โดยลงดินถมเกลี่ยปรับเรียบถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เกรดเกลี่ยเรียบ (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณราคากลาง ๓๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

๑. แบบแปลนก่อสร้าง

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

จำนวน ๑ ชุด

ข้อเสนอ

เห็นควรแจ้ง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก เพื่อดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ แผล่ป่อง)

ปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ ควรอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ แผล่ป่อง)

ปลัด อบต.

☒ อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายประภัยชาญ วรรณศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก