(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญาวาส ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๔๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญาวาส ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๔๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญาวาส ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญาวาส ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญาวาส ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญาวาส ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญาวาส ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๔๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญาวาส ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญาวาส ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมด