



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก กองช่าง

ที่ ...../๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายนอราม ลอมไธสง ถึง  
บ้านนายนายสมหมาย ไทธรรม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

### เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายนอราม ลอมไธสง ถึง  
บ้านนายนายสมหมาย ไทธรรม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริม  
เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตร.  
ม.) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๓๒๔,๗๐๐.๐๐  
บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๘๖ ข้อ ๙๗ นั้น

### ข้อเท็จจริง

เนื่องจากเส้นนายนอราม ลอมไธสง ถึง บ้านนายนายสมหมาย ไทธรรม บ้าน  
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก เป็นถนนที่ชาวบ้านและบุคคลทั่วไปใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก  
ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกหนัก ทำให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา  
ลำบากและได้รับความเดือดร้อนมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของ  
ประชาชน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น การเดินทางสัญจรของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยในชีวิตและ  
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถาวรและยั่งยืนกองช่างจึงขออนุมัติจ้างเหมาโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายนอราม ลอมไธสง ถึง บ้านนายนายสมหมาย ไทธรรม บ้าน  
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง  
ตามหลักเกณฑ์การประมาณราคากลางได้มีการปรับค่าน้ำมันลดลง ส่งผลทำให้ราคากลางลดลง จึงขอ  
พิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากเดิมงบประมาณตั้งไว้ ๓๒๔,๗๐๐ บาท ขอเปลี่ยนเป็น  
งบประมาณราคากลาง ๓๒๔,๒๐๐.๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ อาศัย  
อำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอ  
อนุมัติตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายนอราม ลอมไธสง ถึง บ้านนายนาย  
สมหมาย ไทธรรม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตร.ม.) พร้อม  
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณราคากลาง ๓๒๔,๒๐๐.๐๐ บาท  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

๑. แบบแปลนก่อสร้าง

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

จำนวน ๑ ชุด

### ข้อเสนอ

เห็นควรแจ้ง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก เพื่อดำเนินการตามระเบียบและ  
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายประสิทธิ์ เหล่ป้อง)

ปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



ควรอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายประสิทธิ์ เหล่ป้อง)

ปลัด อบต.



อนุมัติ

- ดิเรก นพ.

(ลงชื่อ)



(นายประกัยชาญ วรรณศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก